,NAVRH“

Zmluva o dielo c. ............
(§ 536 a nasl. ObZ)

Objednavatel': Mesto Bytca
Namestie SR 1/1, 014 01 Bytca
ICO : 00 321 192, DIC : 2020626399
bankové spojenie : VUB, a.s. Bratislava, pobocka Byt¢a
Cislo uctu (IBAN) : SK12 0200 0000 0000 2352 5432
Statutarny organ : Ing.. Miroslav Minarcik, primator mesta
(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel :
ICO :
DIC:
IC DPH :
zapisany v obchodnom registri
bankové spojenie :
Cislo uctu (IBAN) :
Statutarny organ, resp. opravnend osoba :
(dalej len ,,Zhotovitel”)

Objedndvatel a Zhotovitel (dalej kazdy v tejto Zmluve aj ako ,Strana“ alebo spolo¢ne ako
»Strany”) sa dne$ného dna dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva“ alebo
,20D") uzatvorenej podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v
platnom zneni (dalej len ,,0bchodny zdkonnik") za tychto podmienok :

L
Predmet zmluvy

1.1. Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
vykona pre Objednavatela dielo “Vzduchotechnika pre ZPS a DS Jesienka Byt¢a“ (dalej
aj ,,Dielo”) a Zhotovitel sa zavadzuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve zaplatit
Zhotovitelovi za riadne vykonané Dielo cenu dohodnutu v tejto Zmluve.

1.2. Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania realizovaného
Objednavatelom postupom podla § 117 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
1



2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

obstardvani a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,ZVO“) ako zadanie podlimitnej zdkazky. Podkladova dokumentdcia Objednavatela,
Ponuka Zhotovitela predlozend vsulade so zverejnenouvyzvou Objedndvatela su
prilohami Zmluvy a tvoria jej neoddelitelnd sucast.

1.
Predmet a rozsah plnenia

Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Zze podkladom pre uzavretie Zmluvy su akékolvek a
vsetky dokumenty, materidly a informdacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za ucelom predkladania ponuk alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela predloZena na zaklade Vyzvy
Objednavatela na predkladanie ponuk, pri zadavani zakazky s nizkou hodnotou podla §
117 zdkona o VO. “Vzduchotechnika pre ZPS a DS Jesienka Byt¢a“ zverejnenej v profile
verejného obstaravatela, dfa .....c.ccocvveeerinnnnenn,

Zhotovitel je povinny splnit vSetky minimalne technické poZiadavky na vykonanie Diela
v sulade s Podkladovou dokumentdciou a platnymi normami a predpismi, tak, aby tato
povinnost Objednavatela nebola ohrozena.

Podrobny opis predmetu Zmluvy je obsiahnuty v Podkladovej Dokumentdcii, najma v
projektovej dokumentacii na realizaciu stavby vratane oceneného vykazu vymer na
stavbu “Vzduchotechnika pre ZPS a DS Jesienka Byt¢a“, vypracovanej projekénou
kancelariou MARKON STUDIO, s. r. o. Hrabové 228, 014 01 Bytca.

Predmet Zmluvy zahffia vsetky alebo akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu
pozadované, aby sa vyhovelo vsetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej
Dokumentacii, jej prilohach a pokynoch Objednavatela, vratane zabezpecenia
strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti
0s6b nachadzajucich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistenie stavby pocas realizacie, a
ostatné poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach
projektovej dokumentacie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela,
ako aj akékolvek a vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby vykonané Dielo riadne
zodpovedalo v celom rozsahu vsetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moZné ziskat
pravoplatné kolaudacné rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov ( dalej len
, Dielo”) .

Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu

Podkladovej Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 2, bod 2.1. Zmluvy a Ponuky Zhotovitela,

ako aj v sulade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve a pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu v poZadovanej kvalite az poZadovanych

materidlov tak, aby Objednavatel mohol dielo plnohodnotne a ucelne vyuZivat. Ak sa

zisti odchylka sp6sobenda Zhotovitelom z dévodu nespravne pouZitych technologickych
2



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

postupov alebo materiadlov, ktoré su v rozpore s Podkladovou dokumentdciou, bude sa
to povaZovat za podstatné porusenie Zmluvy. Vtakom pripade je Objednavatel
opravneny uplatnit si vzniknuti Skodu u Zhotovitela vplnej vyske. Zhotovitel
nezodpoveda za Skody vzniknuté z dovodu chyb v projektovej dokumentacii.

Rozsah Cinnosti a plneni vyZzadovanych za ucelom splnenia predmetu Zmluvy, najma
akékolvek a vSetky prace, doCasného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a
riadne ukoncenie najneskdér v termine uvedenom v clanku 3 bod 3.1. Zmluvy je
nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie Diela v sulade so Zmluvou (dalej len
»Plnenia“), je Zhotovitelovi podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v
suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy
dostatoCne a ndleZite oboznamil so stavom objektu obhliadkou as Podkladovou
dokumentdciou a so vsetkymi planmi, nakresmi, kalkulaciami, vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentaciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvdzné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade
so Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny
prekontrolovat aj akékolvek dalsie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od
Objednavatela po uzavreti Zmluvy v suvislosti s vykonanim Diela. Pripadnu
nekompletnost alebo nedokonalost, ktord ma alebo by mohla mat za nasledok vady
Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu za Dielo, je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dia ich zistenia pisomne ozndamit
Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budu postupovat v sulade s bodom 3.5. Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
V pripade, Ze Dielo bude vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitela
(subdoddvatelom), Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu predloZit
Objednavatelovi Prilohu €. 3 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov spiiajucich podmienky
Ucasti podla § 41 ods. 1 ZVO v sulade s €l. 6 bod 6.20. Zmluvy do pat (5) pracovnych dni.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu alebo obsahu
alebo kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo alebo nepriamo nerieSi Zmluva, plati az do
prijatia vzajomnej dohody Stran alebo rozhodnutia prislusného organu, pisomné
stanovisko Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v iom uvedené dodrZiavat.

Ak by v priebehu vykondvania Diela dosSlo k akymkolvek rozporom medzi
Objednavatefom a Zhotovitefom, nesmie déjst k zastaveniu alebo preruseniu prac na
Diele alebo ich oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany
Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknd nedodrzanim
tejto povinnosti.



2.9.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Ak Zhotovitel v priebehu vykonavania Diela s odbornou starostlivostou zisti, Zze pre
riadne vykonanie Diela v sulade so Zmluvou je potrebné vykonat prace, ktoré neboli
v Case podania Ponuky Zhotovitela ani v Case uzatvorenia Zmluvy predvidatelné a neboli
zahrnuté v Podkladovej dokumentacii, je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér
vsak do troch (3) pracovnych dni pisomne otychto skutocnostiach informovat
Objednavatela a tieto skutocnosti Objednavatelovi preukazat. Ak je vykonanie takychto
prac nevyhnutné, Objednavatel aZhotovitel dodatkom tejto Zmluvy dohodnu
podmienky ich vykonania v sulade s prisluSnymi ustanoveniami ZVO.

1l.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo min. do 3-och mesiacov odo dia protokoldrneho
prevzatia staveniska, apodfa sutaznych podmienok uvedenych vo Vyzve na
predkladanie ponuk bude stavba realizovand z prevadzkovych dévodov, za plnej
prevadzky zariadenia v sucinnosti z prevadzkovatelom zariadenia.

Vykonanie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska prip.
jeho udpravu do poévodného stavu, odovzdavacie a preberacie konanie stavby a
odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sulade s metodikou
Objednavatela.

Zhotovitel splni svoj zavazok vykonat Dielo preukdazanim dodrZania vsetkych
garantovanych parametrov Diela, predloZzenim zapisov o vykonani a vysledkoch
pozadovanych skusok, atestov a certifikdtov zabudovanych materidlov, technického,
technologického a interiérového vybavenia, odstranenim pripadnych vad alebo
nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani a protokolarnym odovzdanim a
prevzatim vykonaného Diela bez vad a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberacom
konani Objednavatefom. Terminy vykonania Diela m6Zu byt zmenené len dodatkom
Zmluvy.

Podrobny vecny, financny a ¢asovy harmonogram vykonania Diela Zhotoviteflom (dalej
len ,Harmonogram®), je Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe ¢. 2 Zmluvy, v
ktorom su stanovené vecne vymedzené ceny a dolezité terminy podla mesiacov a
milniky zacatia a dokoncenia jednotlivych Casti Diela. Zhotovitel je sucasne povinny
predloZit Objednavatelovi Kontrolny a skisobny plan ako prilohu ¢. 4.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit akékolvek jednotlivé lehoty alebo milniky
vykonania Diela alebo jeho ¢asti podla Harmonogramu v beZznom pracovnom case, je
povinny zabezpecit vykondvanie Diela vo viacerych zmenach, resp. nadéasovych
hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatocné ndaklady. Dohodnuta
Cena za Dielo (ako je definovanad nizsie) sa v takychto pripadoch nemeni.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

4.1.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim akychkolvek jednotlivych
leh6t alebo milnikov vykonania Diela alebo jeho casti podla Harmonogramu, resp.
zabezpecenim ich riadneho dodrzania (napr. ndklady na pracu nadcas, pracu na zmeny,
zvysené nasadenie strojov a pod.), budu vidy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena
Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

Zhotovitel sa zavazuje bez naroku na nahradu skody akceptovat posunutie terminov v
harmonograme, ktoré mézu Objednavatelovi vzniknut.

V pripade, ak Zhotovitel riadne vykona Dielo, alebo jeho ¢ast v sulade so Zmluvou pred
dohodnutym terminom stanovenym Harmonogramom, je Objedndvatel opravneny, nie
vsak povinny, vykonané Dielo alebo jeho cast bez vad a nedorobkov prevziat aj skor.
SkorsSie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez
vazneho dovodu odopreté.

Lehota vykonania Diela alebo ktorakolvek lehota alebo milnik uréeny Harmonogramom
mozu byt predizené len o dobu preru$enia vykonavania Diela alebo jeho ¢asti na zéklade
pisomnej odbévodnenej Ziadosti Objednavatela alebo o dobu prerusenia vykondvania
Diela z dévodu, ktory obe zmluvné strany nemohli predvidat alebo ovplyvnit (vyssia
moc). Zaciatok akoniec doby prerusenia vykonavania Diela musi byt zaznamenany
v stavebnom denniku a potvrdeny Objednavatefom. Zhotovitel je povinny po tom, ako
dovod prerusenia vykondvania Diela odpadol alebo na zaklade pisomného pokynu
Objedndvatela bez zbytocného odkladu, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni
pokracovat vo vykondvani Diela. V pripade prerusenia vykonavania Diela nema
Zhotovitel narok na nahradu Skody alebo akychkolvek nakladov vzniknutych v savislosti
s prerusenim vykondvania Diela. V priebehu prerusenia vykonavania Diela je Zhotovitel
povinny nadalej chranit dovtedy vykonané Dielo pred zni¢enim alebo poSkodenim.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat Objednavatela o
vsetkych skutoénostiach, ktoré mézu mat vplyv na plnenie jeho zavazkov podla Zmluvy.
Ziadne takéto skutocnosti na strane Zhotovitela v$ak nie st dévodom na prediZenie
lehoty na vykonanie Diela podla bodu 1. tohto ¢lanku Zmluvy.

V.
Cena za dielo

Cena za vykonanie Diela (dalej len ,,Cena za Dielo”) podla Zmluvy je uréena na zdklade
vysledkov procesu verejného obstaravania a v sulade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, a predstavuje sumu :

Cena za dielo bez DPH :
DPH (20%) :
Cena za dielos DPH :



4.2,

4.3.

4.4,

4.6.

V cene za Dielo su zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitela na vykonanie Diela v zmysle
bodov 3.2. a3.3. Zmluvy avsetky alebo akékolvek naklady Zhotovitela spojené
s vykonanim Diela, najma ndaklady na materidl, pracovnikov, stroje a mechanizmy,
dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie
staveniska, naklady na elektricki energiu, vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a
administrativu, subdodavatelsku inZiniersku c¢innost, geodetické prace, dokumentaciu
Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma Zhotovitel platit, poplatky a ako
aj vsetky dalSie ndklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou Diela (napr. inflaciu,
poplatky a Uhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri praci a poZiarnu
ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo
viaczmennej prevadzke, odstranenie znedcistenia, zneSkodrfovanie odpadu, sankcie,
pokuty a penale iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, finan¢né naklady na
docasné zabery pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusok, do¢asné obmedzenia
premavky na prifahlych komunikacidch a pod.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo
vykresovej casti, sprievodnych a technickych spravach projektovej dokumentacie a
zabezpecenie podmienok stanovenych v platnych povoleniach, rozhodnutiach a
zdvaznych stanoviskach vztahujacich sa na Dielo.

Cena za Dielo zahfia aj vSetky alebo akékolvek naklady Zhotovitela z titulu
podnikatelského rizika zmeny cien materidlov, pohonnych hmét a pod., ktoré by mohli
nastat v priebehu vykonavania Diela alebo rizika miestnych prekazok, stazenych
podmienok, ktorych vplyvy na naklady Zhotovitel mohol a mal predvidat pri kalkulacii
Ceny za Dielo na zaklade Podkladovej Dokumentacie Objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat zvysenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb
alebo chyb jeho subdodavatelov, nedostatolnej koordinacie, realizdcie a kontroly
realizacie Diela alebo v désledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objednavatel
opravneny primerane Cenu za Dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

Zhotovitel tymto vyslovne vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu a rozsahu plnenia podfa ¢lanku Il. Zmluvy a riadne zhodnotil a

ocenil vsetky Plnenia, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich

2o Zmluvy a Ze pri ponukani Ceny za Dielo :

a) sa podrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy doddavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentacii a tejto Zmluve,

d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vsetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na
Cenu za Dielo.

Cenu za Dielo v sulade s touto Zmluvou uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade
faktar vystavenych Zhotovitelom. Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru aZ po prevzati
riadne vykonanej Casti Diela (faktura¢ného celku) podla Harmonogramu, teda casti Diela
(fakturacného celku) bez vad alebo nedorobkov Objednavatelom.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt vystavenda vsulade s prislusnymi

v

ustanoveniami zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov
a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny vykonanie Diela alebo jeho casti (fakturaéného celku) vyuctovat
overitelnym spésobom. Faktura musi byt zostavena prehladne. Prilohou faktdry musi byt
supis fakturovanych materidlov a prac vyhotoveny v softwarovom systéme
podporujucom riadenie stavebnej vyroby, svycislenim ich hodnoty, potvrdeny
Objednavatefom, pricom musi byt dodrZzané poradie aoznacenie poloZiek podla
Podkladovej dokumentdcie, ako aj protokol o prevzati Casti Diela (fakturacného celku)
Objednavatefom bez vad alebo nedorobkov. Ak budu fakturované polozky vyplyvajuce
z pripadnych dodatkov k Zmluve, tieto musia byt uvedené oddelene.

Zhotovitel je oprdavneny fakturovat vydavky slvisiace s odvozom sutiny, vybdranych
hmot a poplatkom za skladovanie vyburanych hmét, len na zaklade predloZzenych
vaznych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu preukazujuceho
opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany k likvidacii, avsak
maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpocte stavby pri uvedenych polozkach.

Ak faktura vystavena Zhotovitefom nebude mat naleZitosti podla bodu 5.3. az 5.5
Zmluvy, Objednavatel bez zbytocného odkladu fakturu vrati Zhotovitelovi.

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi 90 % fakturovanej ceny za Dielo bezhotovostnym
prevodom na ucet Zhotovitela do 14 dni odo dna dorucenia faktury vystavenej
Zhotovitefom s naleZitostami podla bodu 5.3. az 5.5. Zmluvy.

Objednavatel je opravneny zadrzat 10 % z kazdej fakturovanej sumy (dalej len ,,zadrzné”)
ceny za Dielo alebo jeho cast (fakturaény celok) na ucely zabezpecenia pripadnych
buducich narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi suvisiacich s vadami Diela zistenymi
do odovzdania a prevzatia Diela ako celku (napr. ndhrada Skody, zmluvné pokuty).
Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat vsetky alebo akékolvek svoje naroky
voCi Zhotovitelovi podla predchadzajucej vety proti pohladavke Zhotovitela na
zaplatenie zadriného. Zadriné alebo jeho nespotrebovanu cast zaplati Objednavatel
Zhotovitelovi v lehote 30 dni odo drfia odovzdania a prevzatia Diela ako celku.
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5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3.

Zhotovitel nema pravo zapocitat Ziadne svoje pohladdvky alebo naroky voci
Objednavatelovi proti pohladavkam alebo narokom Objedndvatela voci Zhotovitelovi na
akékolvek platby podla Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam
Objednavatela voci Zhotovitelovi vzniknutym na zdklade Zmluvy alebo v suvislosti so
Zmluvou. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrZiavat alebo neplatit akékolvek platby
alebo cast platieb podla Zmluvy z dovodu akychkolvek narokov alebo pohladavok
Zhotovitela voci Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury Objednavatelom neznamenad, Ze tato faktura
bola prijata, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo Ze prebera Ciasto¢né plnenie Diela zodpovedajuce uvedenej platbe a taktiez
tato platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Ak Zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude zndsat vSetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v sulade s § 24 zdkona o Ucétovnictve a
pri prevode penainych prostriedkov v cudzej mene z uctu Objedndvatela zriadeného
v mene Euro na ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz
banky platny v den odpisania prostriedkov z u¢tu Objednavatela, tzn. v den uskutocnenia
uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok v mene Euro, bude uhradeny
Zhotovitelovi. V pripade prevodu penaznych prostriedkov v cudzej mene z uctu
Objednavatela zriadeného v cudzej mene na ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene
pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz ureny a vyhlaseny Eurdpskou
centrdlnou bankou v den predchadzajuci dnu uskutocnenia uUcCtovného pripadu
(odpisania prostriedkov z u¢tu Objedndvatela). Tymto kurzom prepocitany vydavok
v mene Euro bude uhradeny Zhotovitelovi.

VL.
Podmienky vykonania diela, prava a povinnosti Objednavatela a Zhotovitela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska bezodkladne po
nadobudnuti Gc¢innosti Zmluvy. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat v case
dohodnutom s Objednavatelom, najneskor vsak do piatich (5) pracovnych dni odo dna
dorucenia vyzvy Objedndvatela. Protokol o odovzdani staveniska musi obsahovat
podrobny opis stavu odovzdavaného objektu staveniska.

Ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote podla bodu 6.1. Zmluvy alebo nezacne
s vykondvanim Diela do patnastich (15) dni odo dfa do prevzatia staveniska v sulade
s Harmonogramom z dévodov na strane Zhotovitela, povazuje sa takéto konanie
Zhotovitela za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zéroven s pisomnou

vyzvou na prevzatie staveniska ozndmi Zhotovitelovi zoznam os6b, ktoré budu vykondavat
8



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

stavebny a technicky dozor, s uvedenim ich telefonickych a mailovych kontaktov. Tieto
osoby spolu so zdstupcom Objedndvatela oprdvnenym konat vo veciach zmluvnych
podmienok su opravnené tieZ zastupovat Objednavatela pri prevzati vykonanych prac,
Casti Diela (fakturacnych celkov), ako aj pri preberani vykonaného Diela, okrem
Statutarneho organu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor pri prevzati staveniska oznamit Objednavatelovi meno
zamestnanca povereného vykonom funkcie stavbyveduceho, jeho telefonicky a mailovy
kontakt a preukdzat pisomnym poverenim opravnenie tejto osoby na vykon funkcie
stavbyveduceho. Képia tohto poverenia bude tvorit neoddelitelnd prilohu protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska az do protokoldarneho odovzdania
Diela Objedndvatelovi viest prehladne a Citatelne stavebny dennik v sulade
s ustanovenim § 46d zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku
(Stavebny zakon) vzneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zdkona a zapisovat do neho vietky skutocnosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o vedeni stavby, o ¢asovom postupe prdac a ich akosti, odchylky od projektu a ich
zdbvodnenie a nalezitosti vyZzadované stavebnym zakonom a prislusnymi vykonavacimi
predpismi.

Zhotovitel je povinny zapis do stavebného dennika vykonat vidy vden, kedy boli
prislusné prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvale pristupny. Zhotovitel je povinny treti prepis dennych zdznamov odovzdat
Objednavatelovi vidy pri vykonani priebeznej kontroly vykonanych prac. Nesplnenie
tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel v ramci
zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi neobmedzeny pristup k stavebnému
denniku.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrZiavat ustanovenia Stavebného zakona,
ako aj vsetkych vykonavacich alebo suvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, napr. nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Akékolvek poplatky alebo sankcie v suvislosti
s porusenim vSeobecne zavaznych pravnych predpisov znasa v plnom rozsahu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrzZiavat Cistotu komunikdcii v zmysle platnych
predpisov a zabezpecit bezpecnost na stavbe a v jej dotknutom okoli.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpelit proti pristupu nepovolanych oséb a
zabezpecit jeho strazenie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na stavenisku bezpecnost a ochranu zdravia pri préci

a poziarnu ochranu v zmysle osobitnych pravnych predpisov. Ak Objedndvatel zisti pocas

vykondvania Diela nedostatky alebo akékolvek porusenie predpisov na useku

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci alebo poZiarnej ochrany, je opravneny dat
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zhotovitelovi prikaz na ich odstranenie v urCenej lehote, a po jej marnom uplynuti
rozhodnut o preruseni vykonavania Diela, az do doby ich odstranenia. O dobu prerusenia
vykondvania Diela sa vtakomto pripade lehota na vykonanie Diela podla bodu 3.1.
Zmluvy nepredlZzuje. Ak Zhotovitel tieto nedostatky alebo porusenia neodstrani v urCenej
lehote, povazZuje sa to za porusenie Zmluvy podstatnym spésobom.

Zhotovitel je povinny konat s odbornou starostlivostou a potrebnou opatrnostou tak,
aby nedoslo ku akejkolvek skode v suvislosti s jeho ¢innostou v zaujme splnenia zavazkov
podla Zmluvy, vratane Cinnosti jeho subdoddavatelov, na Zivote a zdravi tretich os6b
a majetku Objednavatela alebo tretich oséb, inak v plnom rozsahu zodpoveda za
vzniknutu Skodu. Kazdu skodovu udalost je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
a preukazat sposob likvidacie Skody a uspokojenie narokov poskodenych na nahradu
Skody.

Pri Castiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, Zhotovitel vyzve
Objedndvatela pred ich zakrytim minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto Casti Diela alebo k ucasti na prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok prac, doklady o
kvalite pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca
Objednavatela na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi ani v
nahradnej lehote, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt kratsia ako
dvadsatstyri (24) hodin od pldnovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa vsak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto
zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat vsetky opatrenia stanovené vo vseobecne
zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje
dodatocné odkrytie a zisti, Ze Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
maju vady, Zhotovitel znasa vSetky ndklady suvisiace s tymto odkrytim a odstranenim
vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, ndklady suvisiace s tymto odkrytim bude znasat
Objednavatel. Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny
vyhotovit foto/video dokumentaciu skutkového stavu zakryvanych casti stavby a jej
képiu predloZit Objednavatelovi v elektronickej forme na CD/DVD nosici spolu so supismi
zrealizovanych prac na schviélenie za Ucelom fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj
fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap technologickych postupov a vrstiev
pouzitych materidlov pri realizacii Diela.

Zhotovitel najneskor patnast (15) dni pred ukonéenim casti Diela (fakturacného celku)
alebo Diela ako celku, oznami Objednavatelovi dokoncenie Diela alebo jeho Ccasti.
Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu urci termin preberacieho konania.

Ak sa pri preberacom konani zistia akékolvek vady alebo nedorobky, Zhotovitel je
povinny vsetky zistené vady a nedorobky odstranit na vlastné ndaklady v primeranej
lehote podla charakteru azdvainosti zistenej vady alebo nedorobku, dohodnutej s
Objednavatefom. Po riadnom odstraneni vsetkych vad a nedorobkov Diela, Zhotovitel

najneskor pat (5) dni pred ukonéenim odstrariovania vad a nedorobkov oznami
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18

Objednavatelovi ukoncenie tychto prac. Objednavatel bez zbytocného odkladu urci
termin preberacieho konania.

O kazdom preberacom konani sa spisuje Protokol o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho
Casti (dalej len ,Protokol”). Sucastou Protokolu je vidy podrobny a presny supis
zistenych vad anedorobkov, alehota na ich odstranenie alebo popis spdsobu
odstranenia vad a nedorobkov. Obsahom Protokolu budu tiez dalSie skutocnosti
podstatné z hladiska vykonania Diela alebo jeho buduceho uZivania alebo dalsie
skutocnosti pozadované Objedndvatelom alebo Zhotovitefom. Prilohou Protokolu su
vzdy originaly zapisov o vysledkoch vykonanych skusok, dokladov o kvalite pouzitych
materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikatov a atestov, certifikatov zabudovanych
materidlov a vyrobkov, zaruc¢né listy, ndvody na udrzbu, zapisy o skuskach, zapisy o
zaskoleni obsluhy, prevadzkové dokumentacie zabudovanych technolégii, projektova
dokumentacia skutocného vyhotovenia, energeticky certifikat budovy,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skusobnych planom alebo pozadované
Objednavatelom.

Pri odovzdani a prevzati Diela ako celku odovzda Zhotovitel Objednavatelovi aj vietky
kl'dce od objektu, ktoré mu Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska alebo ktoré
st nevyhnutné na pristup do objektu po vykonani Diela.

Po prevzati Diela Objednavatefom je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu,
najneskdr vsak do desiatich (10) pracovnych dni odo dia do prevzatia Diela
Objednavatelom vypratat a uvolnit stavenisko a priestor stavby uviest do povodného
stavu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zdvaznym
technickym normam, Standardnym  technologickym  postupom, technickym
podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou vratane
parametrov uvedenych v ponuke avSetkym platnym prisluSnym pravnym predpisom.
Zhotovitel bude respektovat vsetky a akékolvek rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydané v suvislosti s Dielom, ako aj vSeobecne zavazné
nariadenia prislusnych spravnych a samospravnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
bezodkladne prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté
vykony nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré
nebudu vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudu
Objednavatelom Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich
zaplatenie z akéhokolvek dovodu. Zaroven plati, Zze akykolvek zdapis, zaznam alebo
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6.19.

poznamka ktorejkolvek Strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutych zdkladnych
terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

Akdkolvek kontrola tovarov, materidlov, Diela alebo ktorejkolvek z ich casti
Objednavatefom neznamena definitivnhu akceptaciu predmetnych tovarov, materidlov vo
vztahu k celému Dielu, Diela alebo jeho casti Objednavatefom. Zhotovitel je plne
zodpovedny za vykonavané Dielo a znasa vSetky nebezpecenstva suvisiace s Dielom az
do uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objedndavatelfom.

6.20. Zhotovitel je povinny najneskdr pri prevzati staveniska predloZit Objedndvatelovi

6.21.

6.22.

6.23.

7.1.

kompletny zoznam vSetkych subdodavatefov diela so Specifikaciou jeho Ccinnosti,
odbornej sposobilosti na tieto ¢innosti, ktoré budu jednotlivi subdodévatelia vykondvat,
pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3) pracovnych dni od takej
zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam spolu s dokladmi na preukazanie
splnenia podmienok ucasti podla § 41 ods.1 ZVO.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dbévodov odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela, ak tento subdodavatel Zhotovitela
vykonava preukazatelne cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentdciou a
technologickymi postupmi bez toho, Ze by mal Zhotovitel ndrok na akukolvek
kompenzaciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v takomto pripade povinny okamZite vykonat
vsetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
vykonavani Diela a zaroven zabezpecit, aby takyto subdodavatel najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo diia Objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.

Objednavatel je povinny pred odovzdanim staveniska Zhotovitelovi zabezpecit vsetky
potrebné opatrenia na spristupnenie priestoru staveniska, napr. zabezpecenie
uzatvorenia potrebnych komunikdcii, resp. obmedzenia alebo vyluCenia dopravy
v nevyhnutnom rozsahu po dobu vykonavania Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel - pévodca odpadu prenasa zodpovednost
spojenu s nakladanim a likvidaciou odpadov danej stavby v zmysle zakona 79/2015 Z.z.
O odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov zo dna 17. marca 2015 na
Zhotovitela.

VIl.
Vlastnicke pravo k vykonanému Dielu a nebezpecenstvo skody na nom

Vyluénym vlastnikom vykonavaného Diela je od pociatku a po celt dobu vykonavania
Diela Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom,
vyrobkom alebo inym castiam Diela pouZitym Zhotovitefom pri vykonavani Diela,
nadobuda Objednavatel okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.2.

oddelenie tychto materidlov, komponentov, vyrobkov alebo inych casti Diela od
vykondvaného Diela nema za nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materidly, komponenty, vyrobky alebo iné ¢asti Diela,
ktoré pouzije na vykonanie Diela, budlu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zdloZného prava, inych prav tretich osob, nebudu podliehat exekucii alebo
konkurzu a pod.) a Zhotovitel bude v ¢ase ich pouZitia na vykonanie Diela ich vyluénym
vlastnikom. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani Diela nepouZije Ziaden material,
komponenty, vyrobky alebo iné Casti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je opravneny sa za
kaZzdych okolnosti domnievat, Ze vylucnym vlastnikom doddvaného materidlu,
komponentu, vyrobku alebo ktorejkolvek inej cCasti Diela v ¢ase ich pouzitia pri
vykonavani Diela je Zhotovitel a okamihom ich zabudovania do Diela sa ich vylu¢nym
vlastnikom stdva Objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov alebo podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi na riadne vykonanie Diela, a to po celu dobu vykonavania
Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je opravneny a povinny pouzit vsetky veci, dokumenty
alebo podklady odovzdané mu Objednavatefom na vykonanie Diela vyluCne na ucel
vykonania Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov alebo podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatefom je zakdazané a znamena podstatné porusenie
Zmluvy.

Po riadnom vykonani Diela, ako aj v pripade pred¢asného ukoncenia Zmluvy, je
Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty alebo podklady odovzdané mu
Objednavatelom na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu vratit Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo akejkolvek Skody na vykondavanom Diele odo dna prevzatia staveniska
az do protokoldrneho prevzatia Diela Objednavatelom zndsa Zhotovitel.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej Objedndvatelovi Zhotovitelom podla Zmluvy bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na Objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav dusSevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za Dielo.

VIIL.
Zaruka, zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho prevzatia Objedndvatefom
a ktoré nebolo mozné zistit pri preberacom konani. Objedndvatel je povinny prevziat len
Dielo bez akychkolvek vad a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberacom konani.
Postup pri zisteni vad a nedorobkov pri preberacom konani vyplyva z bodu 6.13. a 6.14.
Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude pocas
zarucCnej doby spdsobilé na riadne uzivanie a zachova si obvyklé vlastnosti. Ak sa pocas
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

plynutia zaru¢nej doby zistia vady, Zhotovitel je povinny na zaklade pisomnej vyzvy
Objednavatela tieto reklamované vady odstranit na vlastné naklady avlastnu
zodpovednost. Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim reklamovanych vad
najneskdr do troch (3) dni, pri prevddzkovych vypadkoch okamZzite, najneskér do
dvandstich (12) hodin odo diia dorucenia vyzvy Objednavatela.

Lehota odstranenia vad bude predmetom osobitnejpisomnej dohody medzi
Zhotovitefom a Objednavatelom; musi byt primerand charakteru a zdvaZnosti zistenej
vady, avSak nesmie byt dlhsia ako 30 dni odo dria dorucenia vyzvy Objednavatela. Ak k
dohode medzi Objednavateflom a Zhotoviteflom neddjde, je opravneny lehotu
odstranenia vad urcit bez zbytoéného odkladu Objedndvatel, pisomnym ozndamenim
Zhotovitelovi. Objedndvatel je povinny poskytnut Zhotovitefovi pri odstrafiovani vad
potrebnu sucinnost primerane podla bodu 6.22. Zmluvy.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstrariovanim reklamovanych vad v lehote podla bodu 8.2.
Zmluvy alebo tieto vady neodstrani v lehote podla bodu 8.3. Zmluvy, je Objednavatel
opravneny vykonat odstranenie vad tretou osobou podla vlastného vyberu a na naklady
Zhotovitela. Ak Zhotovitel uz zacal s odstrafiovanim reklamovanych vad, je povinny na
zadklade ozndmenia Objedndvatela bez zbytocného odkladu vypratat stavenisko.

Zarucna doba na Dielo alebo akékolvek jeho ¢asti, materidly alebo komponenty pouzité
pri vykonani Diela, je pat (5) rokov odo dia prevzatia Diela Objednavatelom s vynimkou
tych casti, materidlov alebo komponentov Diela, ktorych vyrobcovia poskytuju kratsiu
zaruCnu dobu; v takychto pripadoch plati zaru¢na doba poskytnuta prislusnym
vyrobcom, nie vSak kratSia ako dva (2) roky.

Na prevzatie Diela po odstraneni reklamovanej vady sa primerane vztahuju ustanovenia
6.13. a 6.14. Zmluvy.

Plynutie zdru¢nej doby na Dielo alebo na Ccasti Diela, pri ktorych sa odstraniuju
reklamované vady, sa prerusuje a zaru¢na doba opat zacne plynut az diiom nasledujucim
po dni protokolarneho prevzatia Diela po odstraneni reklamovanych vad.

Pre vylucCenie pochybnosti plati, Ze zakonné naroky z vad Diela, naroky Objednavatela na
nahradu Skody ani naroky Objedndvatela na zmluvne dohodnuté sankcie nie su dotknuté
dojednanymi narokmi Objedndavatela zo zaruky.

Ak v pripade niektorych casti Diela je vyrobcom alebo doddvatelom tychto Casti Diela
predpisany osobitny servis alebo revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmldv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela, je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objedndvatela, Ze sa

konéi zaruénd doba a presne urcit prislusni cast vykonaného Diela. Objedndvatel je
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

oprdvneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zu¢astnil zaverecnej prehliadky Diela, za i¢elom
zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaru¢nych vad a nedostatkov.

IX.
Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikam obvyklym pre

dohodnuty predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objedndavatela a kohokolvek v

jeho mene alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo

zodpovednosti spojenej s vykonanim Diela alebo suvisiacej s nim, ktorého sucastou su
tieto druhy poistenia:

(8 stavebno-montazne poistenie proti poSkodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela alebo
subdoddvatela, ktory nie je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela a ktory na
stavenisko dodal Zhotovitel, subdodavatel alebo ktokolvek v mene niektorého z
nich;

(c) poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobam na Zivote, zdravi alebo
majetku, ktord moze byt spésobené pocas vykonavania Diela s vyskou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 Eur (na jednu poistnd udalost);

(d) poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote alebo zdravi zamestnancov
Zhotovitela, ku ktorej by mohlo déjst na stavenisku s vyskou poistného plnenia
minimalne do vysky 50 000 Eur (na jednu poistnu udalost).

Zhotovitel zodpoveda za riadnu uUhradu prislusného poistného a spoluucasti pri
jednotlivych poisteniach podfa bodu 9.1 Zmluvy.

Jednotlivé poistné zmluvy podla bodu 9.1. Zmluvy musia obsahovat dolozku tykajucu sa
vyplaty poistného plnenia v prospech poSkodeného, Objednavatela alebo tretej osoby.

Zhotovitel je povinny jednotlivé poistné zmluvy podla bodu 9.1. Zmluvy udrZiavat
v platnosti pocas celej doby vykondvania Diela podia ¢l. lll. Zmluvy. Na Ziadost
Objednavatela je Zhotovitel povinny kedykolvek preukdzat Objedndvatelovi trvanie
poisteni podla bodu 9.1. Zmluvy.

X.
Sankcie

Ak Zhotovitel nesplni svoj zdvazok vykonat Dielo vlehote podfa ¢l. lll. Zmluvy, to
znamena, Zze Objednavatel Dielo v tejto lehote opravnene neprevezme, ma Objednavatel
pravo pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,25 % zo zékladu, ktorym je cena
diela podla bodu 4.1. Zmluvy bez DPH, za kazdy den omeskania. Ak Zhotovitel nesplni

svoj zdvazok vykonat Dielo ani do 30 dni od uplynutia lehoty podla ¢l. lll. Zmluvy, ma
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Objednavatel pravo poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,50 % zo zéakladu,
ktorym je cena diela podla bodu 4.1. Zmluvy bez DPH, za kazdy deri omesSkania pocinajuc
tridsiatym prvym diiom omeskania.

Ak Zhotovitel nesplni, svoj zdvazok vykonat prislusni cast Diela (fakturacny celok)
v lehote podla Harmonogramu, to znamena, Ze Objednavatel tuto ¢ast Diela (fakturacny
celok) vtejto lehote oprdvnene neprevezme, ma Objedndvatel pravo poZadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,25 % zo zakladu, ktorym je cena prislusnej Casti
Diela (fakturaéného celku) bez DPH, za kazdy deri omeskania. Ak Zhotovitel nesplni svoj
zdvazok vykonat prislusnu cast Diela (fakturacny celok) ani do 30 dni od uplynutia
prislusnej lehoty podla Harmonogramu, ma Objedndavatel pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,50 % zo zakladu, ktorym je cena prislusnej Casti Diela
(fakturacného celku) bez DPH, za kazdy deri omeskania pocinajuc tridsiatym prvym driom
omeskania. Objednavatel ma pravo na zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto bodu
Zmluvy bez ohladu na to, ¢i akékolvek iné terminy podfa Harmonogramu boli alebo
neboli zo strany Zhotovitela dodrzané.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstranovanim reklamovanych vad v lehote podla bodu 8.2.
Zmluvy, mda Objedndvatel prdvo poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
2.000,00 Eur (slovom dvetisic eur) za kazdu reklamovanu vadu.

Ak Zhotovitel nespini svoj zdvazok odstranit reklamované vady v lehote podla bodu 8.3.
Zmluvy, mda Objedndavatel prdvo poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10.000,00 Eur (slovom desattisic eur) za kazdu reklamovanu vadu.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla bodu 11.4. Zmluvy, ma Objednavatel
pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,00 Eur
(slovom jedentisic eur) za kazdy den omeskania Zhotovitela akazdu jednotlivu
povinnost.

Ak Zhotovitel' porusi akukolvek inu povinnost, ktorej porusenie je podfa Zmluvy
povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy, mda Objedndvatel pravo pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,25 % zo zakladu, ktorym je cena diela podla bodu
4.1. Zmluvy bez DPH, za kaidy dern omesSkania akazdé poruSenie povinnosti; ak
porusenie takejto povinnosti nie je mozné napravit dodatocnym riadnym plnenim
Zhotovitela ma Objednavatel pravo poZadovat zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 0,50
% zo zakladu, ktorym je cena diela podla bodu 4.1. Zmluvy bez DPH.

Ak zhotovitel porusi akukolvek int povinnost, ako povinnost podla bodu 10.5. Zmluvy,
mda Objednavatel prdvo pozZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10 % zo
zakladu, ktorym je cena diela podla bodu 4.1. Zmluvy bez DPH, za kazdy den omeskania
a kazdé porusenie povinnosti; ak porusenie takejto povinnosti nie je mozné napravit
dodato¢nym riadnym plnenim Zhotovitela ma Objednavatel pravo poZadovat zaplatenie
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

11.1.

Zmluvnej pokuty vo vyske 0,20 % zo zakladu, ktorym je cena diela podla bodu 4.1.
Zmluvy bez DPH.

Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Objedndvatela na jej zaplatenie a faktury Zhotovitelovi.

Objednavatel je oprdvneny jednostranne zapocitat pohladavku na zaplatenie
ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, proti
pohladavke Zhotovitela na Uhradu Ceny za Dielo, na ktorukolvek Ciastkovu uhradu Ceny
za Dielo alebo na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa Zmluvy alebo na zaklade Zmluvy
voci Zhotovitelovi povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti Zhotovitela zaplatit zmluvni pokutu ani jej skutocné zaplatenie
nema vplyv na pravo Objednavatela na nahradu skody, ktora nie je obmedzend vyskou
zmluvnej pokuty a nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit svoje povinnosti alebo
zavazky v sulade so Zmluvou.

Objednavatel a Zhotovitel pokladaju vysky zmluvnych pokut za primerané k hodnote
a vyznamu Diela, nie v rozpore so zasadami poctivého obchodného styku.

V pripade omesSkania Objednavatela so zaplatenim Zhotovitelom fakturovanej ceny
Diela, ma Zhotovitel pravo pozadovat zaplatenie Urokov z omeskania v zdkonnej vyske.

XI.
Predcasné ukoncenie zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy kedykolvek, najma v pripade, ak:

a) Zhotovitel vykondva Dielo v rozpore s Podkladovou dokumentdciou Objedndvatela,
v rozpore s pokynmi Objedndavatela, v rozpore s podmienkami dohodnutymi v Zmluve,
nedodrzal pri vykonavani akejkolvek casti Diela pozadovanu kvalitu, nepouzil pri
vykondvani akejkolvek casti Diela pozadované materidly alebo vykondvanie
akejkolvek casti Diela nezodpovedalo prislusSnym technickym normam, Standardnym
technologickym postupom a vsetkym platnym pravnym predpisom,

b) Zhotovitel neprevzal stavenisko vlehote podla bodu 6.1 Zmluvy alebo nezacal
s vykonavanim Diela v lehote podla bodu 6.2. Zmluvy,

c) Zhotovitel' prekrocil ktorukolvek lehotu vykonavania Diela podla Harmonogramu
o viac ako 15 dni,

d) Objednavatel s odbornou starostlivostou vyhodnoti, Ze splnenie zdvazku Zhotovitela
vykonat Dielo vlehote podla ¢l. Ill. Zmluvy je aj napriek predchadzajucemu
pisomnému upozorneniu Objednavatela nepravdepodobné,

e) Objedndvatel s odbornou starostlivostou vyhodnoti, Ze finanéna, ekonomicka a
hospodarska situdcia Zhotovitela robi splnenie zavazku Zhotovitela vsulade so
Zmluvou nepravdepodobnym,

f) doSlo alebo dochadza ku zmene pravnej formy Zhotovitela alebo krozdeleniu
Zhotovitela, splynutiu alebo zlU¢eniu s tretimi osobami,
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

g) Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela zistené pri preberacom konani lehote
podla bodu 6.13. Zmluvy ani vdodatoCnej primeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom,

h) Zhotovitel podstatnym spdsobom porusil ustanovenia Zmluvy alebo opakovane
poruSuje ustanovenia Zmluvy alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla
Zmluvy,

i) sa preukdze, Ze sa voci Zhotovitelovi zacalo exekucné, konkurzné alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

j) Zhotovitel stratil akékolvek oprdvnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na vykondvanie Diela v sulade s touto Zmluvou a vseobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi,

k) ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve sa
ukaze ako nepravdivé alebo nespravne,

l) Zhotovitel nesplnil ani v dodatocnej lehote poskytnutej Objednavatelom svoju
povinnost podla bodu. 9.4. Zmluvy alebo

m) neuhradil riadne a v€as Zabezpeku alebo doplnenie Zabezpeky podla ¢l. XIV. Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy len v pripade, ak

a) Objednavatel neposkytol Zhotovitelovi nevyhnutni sucinnost pri vykonavani Diela
podla Zmluvy, a to ani v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej Zhotovitelom,

b) Objednavatel neuhradil niektord fakturovanu cenu casti Diela (fakturacného celku)
podla bodu 5.2. Zmluvy ani do 60 dni po lehote splatnosti.

Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnd formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane. U¢inky odstlpenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstupenia.

V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskor do desiatich
(10) pracovnych dni odo dria Ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokoldrne
odovzdat Objedndvatelovi stavenisko, vsetky veci a doklady prevzaté od neho za Gcelom
zhotovovania Diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych casti Diela. Termin prevzatia a odovzdanie dovtedy vykonanych ¢asti Diela
ur¢i Objednavatel apisomne ho oznami Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny
Objednavatelom stanoveny termin respektovat. Pri prevzati Casti Diela vykonanych od
prevzatia predchadzajuceho fakturacného celku do pred¢asného ukonéenia Zmluvy bude
spisany protokol s ndleZitostami podla bodu 6.14. Zmluvy.

Aj po predéasnom ukonceni Zmluvy, sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objedndavatelovi
poZzadovanu sucinnost.

Pri predéasnom ukonceni Zmluvy ma Zhotovitel pravo na zaplatenie dovtedy vykonanych
prac bez vad a nedorobkov podla supisu zostaveného pri prevzati dovtedy vykonanych
Casti Diela podla bodu 4. tohto ¢lanku Zmluvy. Tento supis s naleZitostami podla bodu
5.4. Zmluvy bude prilohou preberacieho protokolu dovtedy vykonanych Casti Diela ako aj
faktury vystavenej Zhotovitelom.
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11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na to odstupenim ktorej zo zmluvnych stran
k nemu doslo, sa nedotyka prav Objednavatela zo zodpovednosti za vady, zaruky za
dovtedy ukoncené casti Diela, prava na zaplatenie sankcii a prdva na nahradu Skody;
vsetky tieto prava zmluvnych stran zostdvaju zachované.

XIl.
Dorucovanie

Vsetky ozndmenia a Ziadosti Objednavatela podla Zmluvy budu urobené v pisomnej
forme a budu dorucené Zhotovitelovi elektronicky do jeho elektronickej schranky, ak
nejde o oznamenia a Ziadosti zapisom v stavebnom denniku vsulade sbodom 6.5.
Zmluvy

Vsetky oznamenia a Ziadosti Zhotovitela podfa Zmluvy budu urobené v pisomnej forme
a budud dorucené Objedndvatelovi do jeho elektronickej schranky, osobne alebo
doporucenym listom, ak nejde o oznamenia a Ziadosti zapisom v stavebnom denniku
v stlade s bodom 6.5. Zmluvy.

Pokial nie je vZmluve ustanovené inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti alebo dokumenty
zasielané elektronicky sa budu povaZovat za dorucené okamihom potvrdenia prijatia
spravy (uloZzenim doruéenky do elektronickej schranky odosielatela) alebo 15-tym driom
odo dna odoslania spravy v pripade dorucovania s fikciou dorucenia.

V pripade oznameni a Ziadosti zapisom v stavebnom denniku, ma sa za to, Ze tieto
oznamenia a Ziadosti sa povazuju za dorucené okamihom zdpisom v stavebnom denniku.

V ostatnych pripadoch sa ozndmenia a Ziadosti povazuju za dorucené ich prevzatim.

Kazdd zmluvna strana je povinnd bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do troch (3)
pracovnych dni oznamit druhej zmluvnej strane zmenu adresy na dorucovanie,
kontaktnych udajov alebo kontaktnych os6b. AZ do dorucenia takéhoto oznamenia sa za
spravne povazuju Udaje uvedené v zahlavi Zmluvy a v bodoch 12.7. 2 12.8. Zmluvy.

Pravo vykondvat zapisy do stavebného dennika maju opravnené osoby :

Za Objednavatela : Ing. Jozef Drgona (stavebny dozor)
tel. ¢. : 041/507 39 27
e-mail : jozef.drgona@bytca.sk

Za Zhotovitela:

Opravnenymi osobami zmluvnych stran su :

Za Objednavatela : Ing. Jozef Drgona (vo veciach technickych)
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12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

tel. é.: 041/507 39 27
e-mail : jozef.drgona@bytca.sk

Ing. Miroslav Mindrcik (v ostatnych veciach)
tel. ¢.: 041/507 39 23
e-mail : miroslav.minarcik@bytca.sk

Za Zhotovitela :

Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

XIIl.
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek
tretej osobe, s vynimkou auditorov, ktori budu overovat uctovnu zavierku prislusnej
Strany, alebo v sulade so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo iného organu,
ktorému podlieha v zmysle vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek
informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou, akékolvek informacie déverného
charakteru, a Ze uchova v tajnosti vSetky obchodné, déverné alebo iné informacie, ktoré
pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezZitosti druhej Strany.
Povinnost zverejnenia Zmluvy alebo akychkolvek alebo vsetkych informdcii
Objednavatefom vrozsahu aspo6sobom podla prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov nie je tymto ustanovenim dotknuta.

Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

a) na ucely sudneho, spravneho alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa
vedie v suvislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktora pre taku Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, alebo

c) osobe, ktorda pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkolvek dovernych informdcii o vysSie uvedenych zalezitostiach.

XIV.
Zabezpeka

14.1. Zabezpeka sa nevyzaduje
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

XV.
Osobitné ustanovenia

Zmluvné stany suU povinné poskytovat si navzdjom maximdlnu sucinnost pri plneni
Zmluvy v zaujme najefektivnejSieho naplnenia jej ucelu.

Zmluvné strany sa zavazuju vSetky pripadné spory vzniknuté v suvislosti so Zmluvou
prednostne riesit mimosudne vzajomnym rokovanim.

Ak mimosudne rieSenie sporu nebude mozné, prislusSnym na rozhodnutie vo veci bude
vSeobecny sud prislusny podla pravneho poriadku Slovenskej republiky; rozhodnym
pravom bude pravo platné a ucinné v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli na vyluceni rozhodcovského konania, mediacie alebo akéhokolvek iného
alternativneho sp6sobu rieSenia sporov.

Zhotovitel vyslovne vyhlasuje a ubezpecuje Objednavatela, Ze proti nemu nie je vedené
Ziadne exekucné konanie, konkurzné konanie ani reStrukturalizacné konanie, nie je
podany ndvrh na zacatie takychto konani ani mu nie sU mu zndme Ziadne skutocnosti,
ktoré by mohli viest kzacatiu takychto konani. Zhotovitel vyslovne vyhlasuje a
ubezpeduje Objednavatela, Ze mu nie sU zname ani Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli
viest k zacatiu takych konani, ktoré by mohli mat vplyv na platnost podnikatelského
oprdvnenia Zhotovitela na vykonanie Diela podfa Zmluvy alebo ktoré by mohli mat
zadsadny vplyv na ekonomicku situdciu Zhotovitela alebo jeho schopnost splnit zavazok
podla Zmluvy.

XVI.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran Zmluvou vyslovne neupravené, sa spravuju
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, pripadne inych vSeobecne zavdaznych pravnych
predpisov platnych a uc¢innych v Slovenskej republike.

Akékolvek zmeny alebo dodatky Zmluvy musia byt dohodnuté pisomne a schvélené
obidvomi zmluvnymi stranami. Tieto dodatky sa stanu integralnou sucastou tejto zmluvy.

Na zdklade explicitne prejavenej vble Stran Zmluva nahradza vSetky predchadzajuce
rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré
Strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, zmluvy alebo
dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dria nadobudnutia Ucinnosti
Zmluvy.

16.4. Okrem Podkladovej dokumentacie neoddelitelnou sucastou Zmluvy su tieto prilohy :

e priloha ¢. 1 : Rozpocet (Cenovd Ponuka Zhotovitela) vratane ndvrhu na plnenie
kritérii spolu s necenovymi kritériami,
« priloha &. 2 : Casovy harmonogram vykonania Diela,
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« priloha &. 3 : Zoznam subdodavatelov spifiajucich podmienky Géasti podla § 41 ods. 1
ZVO,
* Priloha ¢.4 : Kontrolny a skusobny plan.

V pripade rozporov medzi ustanoveniami Zmluvy a jej prilohami, maja prednost
ustanovenia Zmluvy.

16.5. Obidve zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, prehlasuju, Ze
zodpoveda ich slobodnej a vaznej véli a na znak suhlasu ju vlastnorucne podpisuju.

16.6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnocennych vyhotoveniach, po dvoch pre kazdu
zmluvnu stranu.

16.7. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost

driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Mesta Bytca.

V BYEE AR ovoereeeeeeeeveeeeseeeseeseeeeeone V oo

Ing. . Miroslav Minarcik
primator Mesta Bytca
Objednavatel
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo €. .........ceeeeeneeee. / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii

Priloha €. 2 k Zmluve o dielo €. .................... / Casovy harmonogram realizacie stavby

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. .......ccceueen..... /

Zoznam subdodavatelov spifiajucich podmienky tcasti podla § 41 ods.1 Zakona &. 343/2015 Z.z.

o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (vzor) a v sulade s bodom 2.6.
a 6.20. tejto Zmluvy

% podiel subdodavky
Praca uréena pre Meno a podrobnosti o | na celkovych nakladoch
subdodavatela Objekty stavby subdodavatelovi stavby

napr. UK . 00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

Cestné vyhlasenie Zhotovitela

Obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, ICO ........cccccueieuiieeiieeieeeeeeee e ,

7e kazdy uvedeny subdodavatel spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spifiat podmienky
ucasti podla § 41 ods.1 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov

Opravnena osoba
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Priloha ¢.4 : Kontrolny a skuSobny plan
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